


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โรงเรียนรัตนม ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทคโนโลยี.....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,700,000.00 บาท.....
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป).....งานก่อสร้างโรงเรียนรัตนม รายละเอียดตามเอกสารแนบ.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2561..... เป็นเงิน 1,700,000..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.4)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.5ก.)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัจฉาญ	เป็น	ประธาน
2. นายภาณุ เอกพงษ์เมธี	เป็น	รองประธาน
3. นายศรายุทธ มาลาทอง	เป็น	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คธา วาทกิจ	เป็น	เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง โรงเรือนรีดนม ตำบลคลองไม่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองไม่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 แผ่น
 จำนวนราคากลางโดย  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อ่างพญา)
 แบบเลขที่ -
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	1,309,759.24	1.3044	1,708,449.95	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0. %
2	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	VAT 7%	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6. % - หักเงินประกันผลงาน ..0. % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				1,708,449.95	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				1,708,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน)					

