

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เปลี่ยนกระจกนิรภัย Temple Lamine อาคารบรรณสาร 2 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
3.1 งานเปลี่ยนกระจกนิรภัย Temple Lamine อาคารบรรณสาร 2 แล้วเสร็จ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 159,551.60 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปฐมทัศน์ ศศิธร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายพีรพงษ์ ทะยอมใหม่ กรรมการ
 - 6.3 นายประวัติน บุษดี กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ เปลี่ยนกระจก Temple Laminate อาคารบรรณสาร 2

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	<p>ส่วนที่ 1 คิววัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะคิววัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี)</p> <p>1. งานระบบ</p> <p>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</p> <p>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>ส่วนที่ 4 วัสดุค่าก่อสร้างทั้งหมด</p> <p>ค่างานส่วนที่ 1 Factor F 1.3078</p> <p>ค่างานส่วนที่ 2</p> <p>รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</p> <p>รวมเป็นเงิน</p> <p>ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</p> <p>รวมเป็นค่าปรับปรุงทั้งหมด</p>	-	<p>122,000.00</p> <p>122,000.00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>122,000.00</p> <p>37,551.60</p> <p>159,551.60</p>	

ลงชื่อ ผู้ถอดแบบประมาณราคา
 (นายอรรถพล บอนขุนทด)
 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

หมายเหตุ รายการและจำนวนปริมาณวัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวนี้เป็นการประมาณการเพื่อใช้กำหนดงบประมาณทั้งนี้ผู้เสนอราคา

ต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาของตนเองโดยยึดรูปแบบรายการประกอบแบบพร้อมคำชี้แจงสถานที่เป็นหลักเกณฑ์ในการเสนอราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการ เบลีเยนกระจก Temple Laminate อาคารบรรณสาร 2

แบบเลขที่

เจ้าของอาคาร อาคารบรรณสาร 2

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ผู้ประมาณราคา นายอรรถพล บอนขุนทด

ประมาณราคาคตามแบบ ปร. 4 จำนวน

แผ่น

1

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง	122,000.00	1.3078	159,551.60	
เงื่อนไข	1.เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% 2. หักเงินประกันผลงาน = 5% 3.ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% ประกาศ 1 มกราคม 2560				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			159,551.60	
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			159,551.60	-
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบลบาทหกสิบสตางค์)				
หมายเหตุ					

