

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งมู่ลี่ปรับแสงอาคารปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 313,437 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 12 มี.ค 2560
เป็นเงิน 313,437 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายประวัตติ บุชาติ
 - 5.2 นายคชา ชมชื่น
 - 5.3 นายสุทธิ บุญหมื่นไวย

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / ติดตั้งตู้รับแสงอาคารปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยี่ตนิวตรอน

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ค่าเช่า ค่าวัสดุ และค่าภาษี			
	รวมค่างานส่วนที่ 1			

