

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสุรพัฒน์ 2 บริเวณห้องรับเสด็จฯ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,396,500 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป  
3.1 งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสุรพัฒน์ 2 บริเวณห้องรับเสด็จฯ แล้วเสร็จ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 238,935.06 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายปฐมทัศน์ ศศิธร ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายพีรพงษ์ ทะยอมใหม่ กรรมการ
  - 6.3 นายประวิติ บุษดี กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงระบบกันซึม

แบบเลขที่

เจ้าของอาคาร

อาคารสุรพัฒน์ 2 บริเวณห้องรับเสด็จฯ

สถานที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประมาณการเมื่อวันที่

10 สิงหาคม 2560

ผู้ประมาณราคา

นายโสฬส สืบชะบง

ประมาณราคาตามแบบ

1

แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง	182,700.00	1.3078	238,935.06	
เงื่อนไข	1.เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% 2. ทักเงินประกันผลงาน = 5% 3.ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% ประกาศ 13 มีนาคม 2552				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			238,935.06	
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			238,935.06	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทหกสตางค์)				
หมายเหตุ					

ชื่อโครงการปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสุรพิณ 2 บริเวณห้องรับเสด็จฯ

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	<p>ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</p> <p>กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ค่าไร และค่าภาษี)</p> <p>1. งานระบบ</p> <p>รวมค่างานส่วนที่ 1</p> <p>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ</p> <p>รวมค่างานส่วนที่ 2</p> <p>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>รวมค่างานส่วนที่ 3</p> <p>ส่วนที่ 4 วัสดุค่าก่อสร้างทั้งหมด</p> <p>ค่างานส่วนที่ 1 Factor F 1.3078</p> <p>รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</p> <p>รวมเป็นเงิน</p> <p>ค่างานส่วนที่ 2</p> <p>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</p> <p>ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</p> <p>รวมเป็นค่าปรับปรุงทั้งหมด</p>		<p>182,700.00</p> <p>182,700.00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>182,700.00</p> <p>56,235.06</p> <p>238,935.06</p> <p>-</p> <p>238,935.06</p>	

ลงชื่อ ..... ผู้ถอดแบบประมาณราคา

(นายโสฬส สืบชะบงก)

ตำแหน่ง วิศวกร

หมายเหตุ รายการและจำนวนปริมาณวัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวนี้เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้กำหนดงบประมาณทั้งสิ้นผู้เสนอราคา  
ต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาที่เสนอเองโดยยึดรูปแบบรายการประกอบและรายการประกอบที่แนบมาในการเสนอราคา

โครงการ ปรับปรุงระบบกันซึม

อาคาร อาคารสุรพัฒน์ 2 บริเวณห้องรับเสด็จฯ

ผู้ประมาณราคา นายโสฬส สืบจะบก ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการประมาณราคา	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสุรพัฒน์ 2 บริเวณห้องรับเสด็จฯ	ตร.ม.	261.00	30.00	7,830.00	20.00	5,220.00	13,050.00	
1.1	ทำความสะอาดพื้นคานาฝ้า ซ่อมรอยร้าว ปรับระดับพื้น พร้อมเจาะรูระบายน้ำ ขนาด 10 ซม. ด้านข้างผนังจำนวน 2 จุด	ตร.ม.	261.00	550.00	143,550.00	100.00	26,100.00	169,650.00	
1.2	ทำระบบกันซึมโพสิทีฟเทรนของค้ประกอบเดียว								
	ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสุรพัฒน์ 2 บริเวณห้องรับเสด็จฯ							182,700.00	
	<b>ราคาจริง</b>							<b>182,700.00</b>	