


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสุรสิงห์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,396,500 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
 - 3.1 งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารสุรสิงห์ แล้วเสร็จ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 777,680.64 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปฐมทัศน์ ศศิธร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายพิรพงษ์ ทะยอมใหม่ กรรมการ
 - 6.3 นายประวัติน บุษดี กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี)			
	1. งานระบบ		595,650.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		595,650.00	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		-	
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด		595,650.00	
	ค่างานส่วนที่ 1 Factor F 1.3056		182,030.64	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		777,680.64		
ค่างานส่วนที่ 2				
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมเป็นเงิน				
ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
รวมเป็นค่าปรับปรุงทั้งหมด		777,680.64		

ลงชื่อ  ผู้ถอดแบบประมาณราคา

(นายไสพร สืบจะบก)
ตำแหน่ง วิศวกร

หมายเหตุ รายการและจำนวนปริมาณวัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการประมาณการเพื่อใช้กำหนดงบประมาณทั้งสิ้นผู้เสนอราคา
ต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาที่เสนอเองโดยยึดรูปแบบรายการและรายการประกอบแบบพร้อมค่าจ้างสถานที่เป็นหลักเกณฑ์ในการเสนอราคา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงระบบกันซึม

แบบเลขที่


เจ้าของอาคาร อาคารสุรสิงห์

สถานที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ผู้ประมาณราคา

นายโสฬส สิบจะบก 

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1

1

แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง	595,650.00	1.3056	777,680.64	
เงื่อนไข	1.เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% 2. หักเงินประกันผลงาน = 5% 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% ประกาศ 13 มีนาคม 2552				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		รวมราคาค่าปรับปรุง(1)	777,680.64	777,680.64
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			777,680.64	
หมายเหตุ	ตัวอักษร (ขีดเส้นใต้) หมายถึงพื้นที่หรือแบบแปลนภาพทุกสิบสี่ตารางฟุต				

