

AS

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเรียนรวม 1 อาคารเครื่องมือ 3 และอาคารเครื่องมือ 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,900,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - 3.1 งานปรับปรุงระบบกันซึมอาคารเรียนรวม 1 อาคารเครื่องมือ 3 และอาคารเครื่องมือ 7 แล้วเสร็จ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 2,895,068.41 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายปฐมทัศน์ ศศิธร	ประธานกรรมการ
6.2 นายพีรพงษ์ ทะยอมใหม่	กรรมการ
6.3 นายประวัติน บุชาติ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5


โครงการ ปรับปรุงระบบกันซึม

แบบเลขที่

เจ้าของอาคาร อาคารเรียนรวม 1,อาคารเครื่องมือ 3 และอาคารเครื่องมือ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ผู้ประมาณราคา นายโสฬส สืบจวบภักดิ์ 

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน

1

แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุง	2,224,580.00	1.3014	2,895,068.41	
เงื่อนไข	1.เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% 2. ทักเงินประกันผลงาน = 5% 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% ประกาศ 13 มีนาคม 2552				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,895,068.41	
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			2,895,068.41	-
หมายเหตุ	ตัวอักษร (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)				

ชื่อโครงการปรับปรุงระบบกันสั่นอาคารเรียนรวม 1,อาคารเครื่องมือ 3 และอาคารเครื่องมือ 7

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ. แผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี)			
	1. งานระบบ		2,224,580.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		2,224,580.00	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		-	
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด		2,224,580.00	
	ค่างานส่วนที่ 1 Factor F 1.3014		670,488.41	
ค่างานส่วนที่ 2	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	2,895,068.41		
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมเป็นเงิน			
ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
รวมเป็นค่าปรับปรุงทั้งหมด			2,895,068.41	

ลงชื่อ ..... ผู้ถอดแบบประมาณราคา  
 (นายโสฬส สืบจะบก)  
 ตำแหน่ง วิศวกร

หมายเหตุ รายการและจำนวนปริมาณวัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวนี้เป็นการประมาณการเพื่อใช้กำหนดงบประมาณทั้งสิ้นผู้เสนอราคา  
 ต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาของตนเองโดยยึดรูปแบบรายการและรายการประกอบแบบพร้อมคำชี้แจงสถานที่เป็นหลักเกณฑ์ในการเสนอราคา

