

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 696,879.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร
4. ราคากลางคำนวณ 24 ม.ค. 2561 ..... เป็นเงิน 696,879.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
เอกสารรายการประมาณราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 696,879.00 บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายประวัตติ บุชาติ
  - 6.2 นายสุทธิ บุญหมื่นไวย
  - 6.3 นายรัชชัย วิมลญาณ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสุสานนิเวศ

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี) 1.1 รวมงานสถาปัตยกรรม		533,190	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		533,190	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (2)

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด		533,190	
	ค่างานส่วนที่ 1 Factor F 1.3070		163,689	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		696,879	
	รวม			
	ค่างานส่วนที่ 2			
	รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมเงิน			
	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด		696,879	

ลงชื่อ.....ผู้ถอดแบบประมาณราคา

(นายณรงค์ พลใหม่)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

หมายเหตุ รายการและจำนวนปริมาณวัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการก่อสร้างดังกล่าวนี้เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้กำหนดงบประมาณของผู้เสนอราคา  
ต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาที่เสนอเองโดยยึดรูปแบบรายการประกอบพร้อมคำชี้แจงสถานที่เป็นหลักเกณฑ์ในการเสนอราคา

