

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวม (งานทาสี)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่ / ศูนย์บริการการศึกษา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,710,695.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทาสีภายใน ภายนอกอาคารเรียนรวม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 1,710,695.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 งานทาสีอะคริลิคชนิดภายใน
  - 6.2 งานทาสีอะคริลิคชนิดภายนอก
  - 6.3 งานทาสีอะคริลิคชนิดกึ่งเงา
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายปฐมทัศน์ ศศิธร
  - 7.2 นายคชา ชมชื่น
  - 7.3 นายประวัติน บุษดี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวม

แบบเลขที่

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน

1 แผ่น

นายโสฬส สืบจวบ

นายอุดมทรัพย์ จันทะชา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,311,379.84	1.3045	1,710,695.00	
เงื่อนไข	1.เงินล่วงหน้าจ่าย =0% 2. ทักเงินประกันผลงาน = 0% 3.ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% ลงวันที่ 15 กันยายน 2559				
รวมราคาค่าก่อสร้าง(1)				1,710,695.00	
2	งานไม่พิจารณาอำนาจการ,ค่าความผันผวน ดอกเบี้ยและกำไร	-	1.0700	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,710,695.00	
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			1,710,695.00	-
ตัวอักษร ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน )					
หมายเหตุ					

