


	แบบรายงานการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
	ผู้จัดเตรียมเอกสาร	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	จำนวนเอกสาร
	วันที่จัดทำ ธันวาคม 2558	รวม 1 หน้า


เรื่อง ราคากลางงานจ้าง ปรับปรุงผนังภายนอกพร้อมทาสี
 เรือน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


ตามที่สุรสัมมนาการ ได้ตั้งงบประมาณ ปี 2559 ประเภทงบกลาง รายการหมวดสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน ปรับปรุงผนังภายนอกพร้อมทาสี วงเงิน 60,000 บาท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงผนังภายนอกพร้อมทาสี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1696/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นั้น



บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงผนังภายนอกพร้อมทาสี ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 34,722 บาท รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายประวัต บุษดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณรงค์ พลใหม่)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายคชา ชมชื่น)

หัวหน้า... <u>สุรสัมมนาการ</u> ...	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/> ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เห็นสมควรอนุมัติ <input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ
ลงชื่อ  (นายประวัต บุษดี) <u>ท่านผู้นำนุควิ</u> ... (ผู้จัดการสุรสัมมนาการ) ... วันที่ 28 ธ.ค. 2558	ลงชื่อ X  (อาจารย์ ดร. วุฒิ ต่านกิตติกุล) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 28 ธ.ค. 2558